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B.

Souhrnna technicka zprava

B.1. Celkovy popis uzemi a stavby

a)

f)

popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivani,

Objekt dilen slouzi jako zazemi pro halu s gardZzemi. Nachazeji se zde hygienicka a technicka
zazemi pro pracovniky prostor, Satny, sklady a kancelare.

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému uUzemi, poddolovanému Uzemi apod., feSeni ochrany pred povodni,
zpUsob zajisténi vodniho dila pro prevod povodné apod.,

Objekt se nachazi na pozemku, ktery je veden, ostatni zastavéna plocha a nadvofi. Pozemek se
nachazi v zastavéném uUzemi a slouZi jako technické zazemi v majetku dopravniho podniku
Karlovych Varl. Je ohrani¢en z jihozapadni strany ulici Mattoniho nabfezi a ze severovychodni
strany fekou Ohfre.

soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych
¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Dokumentace pro stavebni povoleni nebylo ze strany objednatele projektu zajisténo. Stanoviska
nejsou znama.

zavéry provedenych navazujicich nebo rozSitenych prizkumid; u zmény stavby Udaje o jejim
souc¢asném stavu,

Prizkumy nebyly provedeny. Stavajici konstrukce nenese zadné znamky statického poskozeni.
Nadzemni nosné konstrukce nevykazuji zadné znamky statického poruSeni. Zhodnoceni stavajiciho
stavu fasady bylo provedeno vizualné. Vizualni prazkum byl zaméfen na trhliny, nerovnosti, vihka a
odlupujici se mista. Stavajici omitka je na mnoha mistech odloupana. Proto bude tfeba omitku v
celé ploSe obvodového plasté otlouct a posléze vyspravit vyrovnavaci maltou. V misté soklu nad
upravenym terénem je vlivem odstfikujici vody fasada narudena vihkosti a porostla mechy.

stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisl, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dalSimi vodnimi dily,

Zadna ochrana izemi neni znama. V dotéeném tzemi ani v jeho bezprostfednim okoli se nenachazi
pamatkové chranéné objekty, ani zvlasté chranéné Uzemi. Lokalita se nenachazi v zatopovém
uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby.

pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Bez pozadavku.

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkil
uréenych k plnéni funkce lesa,

Bez pozadavku.

navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecénostni pasmo vznikne, bezpecénostni vzdalenost munié¢niho skladisté s
rizikem strepinového Uc¢inku uréena podle jiného pravniho predpisu,

Nevznikaji zadna ochranna pasma.



)

navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha,
podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.), obestavény prostor,
maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie, vyroby, vySka hraze, plocha
hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené vody, u protipovodriovych opatifeni transformacni
ucinek nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka
zasobni soustavy, profily, objemy retenénich nadrzi, délka Upravy vodnich tokl, kapacita profilu a
bezpecénostnich prelivd, vyska vzduti a spad, navrhové pritoky, Udaje o prlitocich vody ve vodnim
toku podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-leté pratoky), mnozZstvi €erpanych vod apod.,

Beze zmény. Stavajici feSeni.

bilance stavby - vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, sraZzkova voda, energie, typy a produkce
emisi, odpadl, bilance vodni nadrze, zajiSténi minimalniho zlstatkového pratoku, definovani
neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavkid na zasobovani vodou,
mnozZstvi odpadnich vod apod.),

Beze zmény. Stavajici feSeni.

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikadnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikaéni sité,

Bez pozadavku.

predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a asové vazby stavby,
souvisejici (podmiriujici, vyvolané) investice,

Stavba nema ¢asové a vécné vazby. Bez souvisejicich investic.
Postup stavby: Odstranéni starych omitek a oplechovani. Lepeni a kotveni izolantu. Provadéni
klempifskych konstrukci.

pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonéeni a uzivani stavby,

Bez pozadavku.

seznam_vysledkl zeméméfickych ¢&innosti podle jiného pravniho predpisu’), které maji_podle
projektu vysledkt zemémérfickych ginnosti vzniknout pfi provadéni stavby.

Netyka se stavby.

B.2. Architektonické reSeni

Jedna se o0 samostatné stojici soubor celkem 3 vzajemné propojenych objekt(l, a to dvoupodlazni
spravni budovy s kancelafemi, jednopodlazni ¢ast garazi a dilen a na né navazujici dvoupodlazni
objekt dilen s Satnami, kancelafemi, sklady. Projekt se zabyva pouze objektem dilen.

Stavajici konstrukce:

Zakladové konstrukce jsou navrzeny ze systému betonovych patek pod nosnymi sloupy. Mezi
patkami vedou zakladové pasy z prostého betonu.

Nosna konstrukce je z Zelezobetonovych sloupl s privlaky obraceného tvaru T, na které jsou
ulozeny prefabrikované panely PZD.

Obvodovy plast je tvofen z cihel dutych osmidérovych v tl. 300 mm.

Priblizné v roce 2006 bylo na v8ech stfeSnich konstrukcich provedeno zatepleni v tl. 100 mm a
provedeni nové stfesni krytiny z pasi mPVC.

Nové konstrukce:

Nové zatepleni izolaénimi deskami bude provedeno na vSech sténach obvodovych stén. Na nové

zatepleni bude provedena nova fasadni omitka. Kolem objektu budou provedeny nové okapové
chodniky z betonovych dlazdic.



B.3. Stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Projektova dokumentace feSi provedeni kontaktniho zateplovaciho systému po celé plose
stavajiciho objektu. V ramci zatepleni bude provedena vyména vyplini otvord, zamecnickych,
klempifskych a truhlafskych vyrobkl na fasadé.

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a)

celkové feSeni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji poZzadavkim na
pristupnost, véetné dopadt predéasného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu objektu na okoli,

Stavba nebude omezovat provoz v objektu. V misté vstupl do objektu bude umoznéno prochazet
pod leSenim.

popis navrzenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzivani verejnosti,

PFistup ke stavbé bude z okolnich zpevnénych ploch.

popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych divodd nebo jinych verejnych zajmu.

Netyka se stavby.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba musi byt navrzena a provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf.
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem el. proudem, zranénim vybuchem a vloupani.

Bé&hem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré pfislusné legislativni pfedpisy. PoZzadavky vyhlasky
o technickych poZadavcich na stavby.

B.3.4 Technicky popis stavby

a)

popis stavajiciho stavu,

Zakladové konstrukce jsou navrzeny ze systému betonovych patek pod nosnymi sloupy. Mezi
patkami vedou zakladové pasy z prostého betonu.

Nosna konstrukce je z Zelezobetonovych sloupl s privlaky obraceného tvaru T, na které jsou
ulozeny prefabrikované panely PZD.

Obvodovy plast je tvofen z cihel dutych osmidérovych v tl. 300 mm.

Priblizné v roce 2006 bylo na v8ech stfeSnich konstrukcich provedeno zatepleni v tl. 100 mm a
provedeni nové stfesni krytiny z pasi mPVC.

Nadzemni nosné konstrukce nevykazuji Zadné znamky statického poruseni.
Zhodnoceni stavajiciho stavu fasady bylo provedeno vizualné. Vizualni prizkum byl zaméfen na
trhliny, nerovnosti, vlhka a odlupujici se mista. Stavajici omitka je na mnoha mistech odloupana.

Proto bude tfeba omitku v celé ploSe obvodového plasté otlouct a posléze vyspravit vyrovnavaci
maltou.

V misté soklu nad upravenym terénem je vlivem odstfikujici vody fasada naruSena vihkosti a
porostla mechy.



b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni,

Demontéze

Na objektu je nutné demontovat kompletné vSechny prvky nachazejici se na fasadé.
Patii sem demontaz:
Elektroinstalaci

Venkovniho osvétleni
Hromosvodu

Informacnich tabuli

Okennich mfizi

Vétracich mfizek

Kominové sestavy

Oplechovani okennich parapett
Venkovni okenni parapety

Vnitfni okenni parapety

Bouraci prace

Vnéjsi stény musi byt zbaveny vSech fasadnich souvrstvi az na pevny podklad. Fasadni omitku
bude zapotiebi oSkrabat a odistit vysokotlakym CistiCem.

Kolem objektu bude nutné vybourat sou¢asny asfaltovy chodnik a vykopat zeminu do hloubky nutné
k zatepleni zakladového pasu.

V objektu budou vybourany vSechny okenni a dvefni vyplné, v€etné vnitfnich a vnéjSich parapett a
zacisténi osténi a nadprazi.

Vstupni vestibul bude kompletné zbouran. Bude zbouran véetné zastfeseni, atiky, obvodovych stén
a Casti zakladu. Misto po puvodnich sténach vestibulu bude na obvodové sténé dilen zacgisténo a

pfipraveno k zatepleni tepelnou izolaci. Podlaha, ktera se nachazi v misté vestibulu bude
odstranéna.

Nové okenni vyplné

Bude provedeno zednické zacisténi osténi u vyménovanych vyplni a jejich opatfeni dvojndsobnou
malbou.

Do zacisténych otvord budou vloZeny nova okna a dvefe. Umisténi bude na lic stény, tak aby mohlo
dojit k pretazeni 30 mm tepelné izolace obvodového plasté pfes rdm okna a dvefi. Ukotveni bude
provedeno pomoci kotevnich pasku.

Provedeni pfipojovaci spary:
- prostor mezi ramem a stavebni konstrukci musi byt vypinén PUR pénou.

- Na vnitfni ¢ast spary bude provedena parotésnici paska s vysokym difiznim odporem utésnujici
spoj. Osténi musi byt Cisté, na které bude mozné tuto pasku nalepit.

- Na vnéjsi ¢ast budou nalepeny funkéni pasky s malym difiznim odporem.
Navrh je feSen montazi novych vyplini napf. s 5-komorovym profilem a zaskleni trojsklem.

Ve v8ech mistech, kde budou vymérnovany okenni a dvefni vyplné musi byt provedena oprava
vnitfnich povrchd, véetné obkladd a maleb.

Zatepleni obvodového plasté




Obvodovy plast budovy je z dutych cihel osmidérovych tvofici vypli mezi nosnymi
Zelezobetonovymi sloupy.

Obvodovy plast bude zateplen mineralni tepelnou izolaci v tloustce 160 mm od oplechovani atiky
na urovent 300 mm od upraveného terénu, zbyla ¢ast stény bude zateplena nenasakavou tepelnou
izolaci XPS tl. 140 mm.

Je nezbytné pro zatepleni pouzit pouze kompletni systém ETICS certifikovany vyrobcem a v
souladu s CSN EN 13499 pfip. CSN EN 13500.

Zateplena bude cela plocha fasady.

Skladba obvodové stény:

Lepici malta tl. 10 mm

Mineralni tepelna izolace tl. 160 mm
Lepici malta tl. 3 mm

Vyztuzna tkanina

Zakladni natér

Silikonova omitka tl. 1,5 mm

Skladba soklové casti fasady:

Hydroizolaéni stérka

Lepici hmota bitumenova- lepeni celoplo$né
Extrudovany polystyren tl. 140 mm

Lepici malta tl. 3 mm

Tésnici stérka nad terén 100 mm
Univerzalni zakladni natér

Mozaikova omitka tl. 2 mm

Pripevnéni izolaénich desek:

Pro zatepleni bude pouzito pouze desek doporucenych vyrobcem zateplovaciho systému. Desky
musi splfiovat parametry uvedené v EN 13163. Desky budou k podkladu lepeny a zaroven kotveny
certifikovanymi hmozdinkami. Lepeni bude probihat v souladu s technologickym pfedpisem vyrobce
— po obvodu + v 6-ti bodech v ploSe desky (lepici hmota na min 40% plochy). Kotveni hmoZzdinkami
bude probihat rovnéz dle technologického postupu vyrobce systému. Hmozdinka musi byt
zakotvena v masivni Casti zdiva. Je tfeba dodrzet pfedepsané rozmisténi hmozdinek. HmoZdinky
jsou navrzeny zatloukaci (gumovou palici), opatfeny EepiCkou MW. Hmozdinka musi byt min 50 mm
v nosném podkladu. Primér talife min 50 mm.

Hmozdinky budou vzhledem k eliminaci tepelnych mostt provedeny jako zapusténé. Zapusténa
hmozdinka bude opatfena zatkou ze stejného materialu, jako je zateplovaci systém. Toto feSeni
zaroven umozni pouziti kratSich hmozdinek, které tak budou moci byt plastové, coz povede dal$imu
omezeni tepelnych mostu.

Desky musi byt kladeny na vazbu. Nesmi byt pouZity pfifezy s Sitkou mensi, nez 200 mm. Styky
desek nesmi byt nikdy situovany v mistech rohd otvord, ale vzdy ve vzdalenosti min 200 mm. Po
pfipevnéni izolaCnich desek je nezbytné pfezkouSet systém pro zajisténi jeho nezbytné funk&nosti.
Desky musi byt kladeny na doraz a musi byt pfebrouseny do roviny — nejlépe strojné. Oteviené
spary se musi uzavfrit vyplfiovou pénou (u tl. do 4 mm) nebo prouzky stejného izolaéniho materialu
(u tl. nad 4 mm). Po dokonCeni Upravy povrchu musi byt prach a zbytky brouSeni z povrchu
odstranény.

Armovani:



Pfed armovaci vrstvou bude dokon¢eno oplechovani. Armovaci hmota se nanese na pfipraveny
povrch v tloustce dle udaji vyrobce (2-3,5 mm) ru¢né nebo strojové. Armovaci sitovina se zatlagi
do Cerstvé nanesené armovaci hmoty. Pasy sitoviny musi mit pfekryt min 10 cm. Rohy otvort musi
byt vyztuzeny diagonalni zesilujicim pasem o min rozmérech 300 x 200 mm. Kryti sitoviny musi byt
min 1 mm a musi byt uloZzena pfiblizné ve tfetiné armovaci vrstvy. Armovaci hmota nesmi v zadném
pfipadé vyplfiovat spary v polystyrenu.

Uprava soklu

Po vybourani asfaltového chodniku je nutné odtézit zeminu kolem stén jen v nutné mife k umoznéni
nalepeni hydroizolace a zatepleni zakladového prahu.

Na ocistény a napenetrovany povrch bude v misté soklu provedena hydroizolace z hydroizolaéni
asfaltové stérky. Hydroizolace bude vytazena 300 mm nad upraveny terén. Na hydroizolaci bude
nalepen XPS v tl. 140 mm. Omitka bude zatazena pod upraveny terén.

Kolem objektu bude proveden novy chodnik ohrani¢eny betonovym obrubnikem.

Odvod dest'ové vody

Zustane nezménén pomoci stfeSnich vpusti na ploché stiese.

Klempirské prvky

Nové oplechovani s pozink plechy budou s povrchovou barvou RAL 7024.

Bude provedeno nové oplechovani Atiky na celém objektu. Pod zachované oplechovani atiky bude
provedeno nové oplechovani nové zateplené stény. TiZn plech bude podsunut pod zavétrnou vnéjsi
liStu a pfilepen bitumenovym lepidlem.

VSechny okenni otvory budou opatfeny pozink parapetnimi plechy v Sedé barvé RAL 7024.

VeSkeré materialy kotevnich prvk( musi byt z takovych materiall, které se nebudou navzajem s
kotvenym materialem negativné ovliviiovat.

Material a zpUsob provedeni novych venkovnich parapetd budou konzultovany dodavatelskou
firmou s investorem.

Skute€né rozméry pro vyrobu je nutné doméfit na stavbé po vybourani stavajicich vyplni.

Truhlarské vyrobky

V souvislosti s vyménou okennich vypIni budou vyménény také vnitfni parapety u ménénych oken
— plastové.

Skute¢né rozméry pro vyrobu je nutné doméfit na stavbé po vybourani stavajicich vyplini.
Fasadni omitky

Na plochy fasady bude pouzita bila omitka v odstinu RAL 9010 a Seda omitka v odstinu RAL 9006.
Soklova ¢ast s omitkou bude v barvé RAL 7024.

Barevny navrh fasady je feSeny ve vykresové ¢asti — Pohledy.

Koneé&na povrchova uprava se nanasi po proschnuti armovaci hmoty. Omitku nezpracovavat pfi
silném vétru nebo pfimém slune€nim ozafeni plochy, nebot by to mohlo vést k tvorbé vliasovych
trhlin v omitce, pfipadné k viditelnym napojenim. Kone¢na povrchova uprava soklu: Sokl bude
odliSen jinou povrchovou Upravou.

Pfed zapoCetim realizace je nezbytné provést tato posouzeni:
Posouzeni miry pfilnavosti lepici paskou
Posouzeni podkladu otérem

Posouzeni pfidrznosti podkladu mfizkovou zkougkou dle CSN ISO 2409
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Montaz prvku

Pfed provedenim KZS je nutné opravit konzole vefejné osvétleni, svételnou reklamu a okenni mfize
a opatfit novym natérem.

Nad boc¢ni vstupy do objektu budou pfed provedeni KZS umistény nové konzole pro zavéseni
novych sklenénych vchodovych stfiSek. Po dokongeni KZS a provedeni omitek bude ulozen zbytek
konstrukce stfisek.

Po zhotoveni KZS bude na nové podpéry namontovan hromosvod.

Po provedeni fasadnich omitek budou na puvodni mista osazeny nova svétla a nové vétraci mrizky.

Zamecnické vyrobky

Nad vstupy budou osazeny stfizky z akrylatového skla oramovaného v hlinikovych profilech
zavésenych na konzolach viz. vypis zamecnickych vyrobka.

Zpevnéné plochy

V misté plvodniho vstupniho vestibulu bude provedena nova podlaha z betonovych dlazdic
uréenych pro venkovni pouziti. Dlazdice budou kladeny do piskového loze. Pod piskové loze bude
pfipraven zhutnéna vrstva Stérkopisku. Nova betonova dlazba bude z elni strany ohrani¢ena
betonovymi obrubniky ulozené do betonového loze. Z vnéjsi strany bude k betonovym obrubnikdm
dosypana chybéjici zemina a zarovnana s okolnim terénem.

V misté asfaltového chodniku bude asfaltovy koberec znovu dopinén a napojen na stavajici
zpevnéné plochy.

popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucéel, navrhova kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpeénostniho dohledu apod.

Netyka se stavby.

B.3.5 Technologické reSeni - vyCet a popis technickych a technologickych

a)

zarizeni

popis stavajiciho stavu,

Netyka se stavby.

popis navrzeného reseni,

Netyka se stavby.

energetické vypodty.

Netyka se stavby.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecénosti

d)

charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozZadavkl jiného pravniho
predpisu? - vy$ka stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vysSka podlazi nebo délka tunelu apod.,

Vyska stavby — 7,8 m

Zastavéna plocha — 675,6 m2

Pocet podlazi — 2

Svétla vySka podlazi — 1. NP - 3285 mm, 2. NP — 2985 mm



e) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktort, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Nevyskytuji se.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Reseni pozadavk( na energetickou narognost, Gisporu energie a tepelnou ochranu budov.
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla obvodové stény Un = 0,30 W/(mZ2.K)
Doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla obvodové stény Urec = 0,25 W/(mZ2.K)

Soucinitel prostupu tepla navrzené skladby obvodové stény U = 0,233 W/(m?2.K)

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

f) vnitini prostifedi - zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana
proti hluku a vibracim apod.,

Beze zmény.

g) vliv na vnéjSi prostfedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, pradnost, omezeni vlivu stavby na vznik
tepelného ostrova,

Beze zmény.

h) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostfedi - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance.

Beze zmény. Vnitini vihkostni prostfedi nebude novym zateplenim zménéno.

B.3.9 Ochrana stavby pired negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

Protipovodhova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a
korozi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti,
pfed hlukem a ostatnimi G&inky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod. Pfi
zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména posouzeni teplotné vihkostni
bilance.

Beze zmény.

B.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a pfelozky technické infrastruktury, k¥izeni
se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v prfipadé, kdy je stavba umisténa
v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost,

Beze zmény.

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozmeéry, délky.

Stavajici.
B.5. Dopravni reSeni

a) popis dopravniho fedeni, v€etné pfijezdu jednotek poZarni ochrany, unosnost vozovek, poloméry
zataceni na kruhovych objezdech, vle€né kfivky,

Beze zmény - stavajici feSeni.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu v€etné& napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy,

Beze zmény - stavajici feSeni.
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prelozky dopravni infrastruktury,

Netyka se stavby.

doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony,

Beze zmény - stavajici feSeni.

pésSi a cyklistické stezky,

Beze zmény - stavajici feSeni.

popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadi na pfistupnost z hlediska
uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo stavebné technickych diivodi nebo jinych verejnych

zajma.
Beze zmény - stavajici feseni.

B.6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Vegetacni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodariské feSeni s primarnim pozadavkem pro
vyuziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

popis a parametry terénnich Uprav,

Netyka se stavby.

vegetaéni prvky,

Netyka se stavby.

biotechnicka opatreni.

Netyka se stavby.

B.7. Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména pfiroda a
krajina, zajiSténi migrace pro vodni zivoCichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni
nezadoucich U¢inkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plda,
vliv na klima a ovzdusi, v€éetné zarazeni stacionarnich zdrojll a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu?),

Netyka se stavby.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,

Netyka se stavby.

v_pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li

vydéano.
Netyka se stavby.

B.8. Celkové vodohospodaiské reseni

a)

zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji,

Beze zmény - stavajici feSeni.
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odpadni vody - nakladani a likvidace,

Beze zmény - stavajici feSeni.

srazkové vody - vyuziti, nakladani,

Beze zmény - stavajici feSeni.

vodohospodarské feSeni vodniho dila apod.

Netyka se stavby.

B.9. Ochrana obyvatelstva

a)

e)

f)

9)

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni Ukold ochrany obyvatelstva.

zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimofadnou
udalosti

V dotéené stavbé se nenachazi koncovy prvek JSVV.

zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Netyka se stavby.

zpUsob zajiSténi ochrany pred nebezpeénymi uinky nebezpeénych latek u staveb v zdénach
havarijniho planovani,

Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani (ani v zéné ohrozeni).

zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi zadného vodniho toku.

zpUsob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obéanského
vybaveni,

Netyka se stavby.

zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou nebo
staveni$tém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti,

Ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt.

feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Netyka se stavby.

B.10.Zasady organizace vystavby

a)

potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

V ramci zafizeni stavenisté budou zhotovitelem vyuzivany po dohodé stavajici sité:
Voda - ze stavajiciho rozvodu v arealu

El. energie ze stavajiciho elektrorozvadéce

odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodnovy plan stavby,

Odvodnéni stavenisté bude provedeno stavajicim zplsobem — vsakovanim na pozemku a odvodem
do uliénich vpusti v arealu. Odvadéna voda nebude kontaminovana.
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f)

napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a viezd na stavbu, pfistup
na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu je stavajici, areal je dopravné napojen stavajicim
vjezdem z ulice Sportovni, dale se vozidla stavby budou pohybovat po stavajicich arealovych
komunikacich.

Upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plocham,
zabezpedeni vykopu proti padu, pfistupy k pozemklm a objektim, obchozi trasy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych prechodd a mist pro prechazeni,
nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

Kolem leSeni a ploch ur€enych ke skladovani materialu bude provedeno stavenidtni ochranné
oploceni zabrahujici vstupu osobam. Pfed hlavnimi vstupy do objektu bude proveden koridor
umoznujici priichod do objektu. Obchlizné trasy budou oznaceny znacenim.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva,

Stavba nebude mit negativni vlivy na okolni stavby.

ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

PFfi vyjezdu ze staveni$té budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdl nakladnich
automobil(l. Dodavatel zajisti pravidelnou a dostate¢nou oc€istu pfilehlych komunikaci v prostoru
stavenisté a vyjezdové komunikace ze stavby.

Po dobu vystavby zajisti hlavni dodavatel a spravce zafizeni staveni$té nadoby na komunalni odpad
a smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdniovani. Pro likvidaci stavebniho odpadu, obalovych
materiald budou v prostoru stavenisté umistény uzaviratelné kontejnery tak, aby se zabranilo
rozptylovani lehkych ¢asti po okoli vlivem vétru. Povinné bude provadéno tfidéni odpadu, zejména
plastovych obalu. Poloha kontejner(i bude operativné ménéna dle postupu praci a konkrétni potfeby
na stavenisti.

Zhotovitel a ostatni dodavatelé budou smluvné vazani k udrzovani pofadku na stavenisti a k
dodrzovani bezpecnosti a pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.

pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni dievin,

Netyka se stavby.

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Podél zateplovanych obvodovych stén bude zabran prostor pro leSeni a umisténi materiélu
v celkové Sifce 6 m.

produkce odpadt a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozZstvi, druhy a kategorie odpadut a surovin,
predchazeni vzniku odpadl a zpUsob jejich tfidéni pro dalsi vyuziti véetné popisu opatieni proti
kontaminaci t&€chto materiald, jejich odstranéni apod.,

Produkce odpad se predpoklada pfevazné v kategorii "O" (ostatni), tedy odpadt, které nevyzaduji
zvlastni podminky pfi zachazeni s nimi. Jedna se o nasledujici druhy odpadu:

Cislo odpadu , s Zpisob
Kategoric Néazev odpadu Mnozstvi (t/rok) nakladani
0801 11 - N Odpadrvnv barvy a laky obsahujici organicka 0,02 )
rozpoustédla
0801 12-0 |Jiné odpadni barvy a laky 0,02 2
080117 -N Odpady z odstr.anc?vam bar?vv nebo lakl 0,02 )
s obsahem organickych rozpoustédel
08 01 18 -N | Jiné odpady z odstraniovani barev nebo lakl 0,02 2
Jind odpadni lepidla a tésnici materialy
080410-0 1 0 \vedens pod &. 08 04 09 0,02 2
1301 11 -N | Syntetické hydraulické oleje 1,2
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)

IC(;Stleogg?iz adu Néazev odpadu Mnozstvi (t/rok) i:llillsé(zll;ni
13 02 06 - N | Syntetické motorové, pievodové a mazaci oleje 1,2
150101 -0 |Papirové a lepenkové obaly 2,0 1
150102 -0 |Plastové obaly 1,0 1
150103 -0 | Dievéné obaly 0,5 1
150104 -0 | Kovové obaly 0,2 1
150106-0 | Smésné obaly 2,0 1
16 06 02 - N | Nikl-kadmiov¢ baterie a akumulatory 0,01 1
170107-0 Smeési nf:bo’oddé’lené f{akce betonu, cihel, tasek 10,0 12
a keramickych vyrobku
170201 -0 | Dtevo 0,5 1
170202-0 | Sklo 0,01 1
170203 -0 |Plasty 0,2 1
170302 -0 | Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 0,2 1,2
170405-0 | Zelezo a ocel 5,0 1
170407 -0 | Smésné kovy 0,1 1
170411 - O | Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 0,1 1
1706 04 - O Izolaéniv nrlateriély (bez obsahu azbestu a 0.1 )
nebezpecnych latek)
170904 - O | Smésny stavebni nebo demoli¢ni odpad 10,0 2
200301 -0 | Smésny komunalni odpad 2,0 1,2
200304 -0 Kal ze septiki a zZump, odpad z chemickych 1.0 )
toalet
Vysvétlivky:
- zpUsob nakladani: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)
2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
- kategorie odpadu: O - ostatni

N — nebezpecny

Odpady dale vyuZzitelné budou vytfidény a nabidnuty ke zpracovani organizacim zabyvajicim se
sbérem a vykupem odpadu. Nevyuzitelné odpady budou uloZzeny na skladku.

Odpady produkované po uvedeni zarizeni do provozu

Odpadové hospodarstvi nebude stavbou naruseno & zménéno. Odpadové hospodarstvi je vedeno
dle platné legislativy. DPKV ma uzavfenu Smlouvu o zabezpecleni sbéru, pFepravy, tfidéni,
vyuzivani a odstranovani odpad( s opravnénou spolecnosti, na jejimz zakladé je odpad vznikajici
podnikatelskou c¢innosti tfidén, separovan a oddélené skladovan s naslednym odvozem a
pfislusnou evidenci.

bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin,

Netyka se stavby.

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpeénych latek pri vystavbé, popis
opatfeni_proti kontaminaci materiall, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopad( pfi
provadéni stavby na zivotni prostiedi v€etné opatreni proti prasSnosti, opatifeni na snizeni hluku ze
stavebni Cinnosti, opatfeni pfi nakladani s azbestem a ochrana drevin,

Jedna se o bé&Znou stavebni ¢&innost provadénou béZnymi technologiemi, které podstatnym
zpUsobem neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli mimo do¢asné zvySenou prasnost a hlu¢nost.

Vystavbou nebude zasadné naruSeno zivotni prostfedi a neni tudiz tfeba provadét mimoradné
opatfeni vtomto sméru. Vzhledem ke zvySenému hluku pfi provadéni stavebnich uprav se
stavebnik omezi jen na denni hodiny a zvySenou prasnost pfi nékterych pracich omezi stavebnik
skrapénim mist, kde dojde ke zvy3ené pradnosti.
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pozarni bezpecénost a zadsady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

VSichni, kdo se pohybuje po stavenisti musi byt proskoleni, dodrzovat plan BOZP a pozarni rad
stavby.

objizdné a nahradni trasy: poZzadavky a provedeni,

Neni nutné zfizovat objizdné trasy.

zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na
ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpefnostnich pasem,
vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni proti Uéinklim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé
apod.,

Bez zvlastnich pozadavkl. Spravce arealu ur€i prostory pro skladovani materialu na pozemku
DPKV.

limity pro uziti vySkové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizualnimu znaceni vySkovych prekazek
leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu,

Netyka se stavby.

predpokladany postup vystavby v &lenéni na etapy a &asovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) realné doby vystavby,

Stavba bude provedena v jedné etapé. Pfedpokladana doba stavby — 3 tydny.

pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), poZzadavky na pribéh a zplsob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZzadavky,

Netyka se stavby.

dodasné stavby,

Netyka se stavby.

navrh fazi vystavby za uelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Kontrola pfi:

1) Odstranéni starych omitek

N

Odtrhova zkouska

w

Kontrola pfi lepeni izolantu

o B

Kontrola kotveni izolantu

D

Kontrola provedeni stérkové vrstvy

~

)
)
)
) Kontrola provedeni osténi otvor(
)
)
)

Kontrola provedeni omitek
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