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1. Úvod 

Objekt se nachází na pozemku s adresou Sportovní 656/1, Drahovice, Karlovy Vary, 360 01, 

který je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek se nachází v zastavěném území a 

slouží jako technické zázemí v majetku dopravního podniku Karlových Varů.  

Jedná se o samostatně stojící soubor celkem 3 vzájemně propojených objektů, a to 

dvoupodlažní správní budovy s kancelářemi, jednopodlažní část garáží a dílen a na ně 

navazující dvoupodlažní objekt dílen s šatnami, kancelářemi, sklady. Projekt se zabývá pouze 

objektem dílen.  

Účel rekonstrukce je snížení energetické náročnosti budovy celkovým zateplením obvodového 

pláště. 

2. Popis stávajících konstrukcí objektu 

Základové konstrukce jsou navrženy ze systému betonových patek pod nosnými sloupy. Mezi 

patkami vedou základové pasy z prostého betonu.  

Nosná konstrukce je z železobetonových sloupů s průvlaky obráceného tvaru T, na které jsou 

uloženy prefabrikované panely PZD.  

Obvodový plášť je tvořen z cihel dutých osmiděrových v tl. 300 mm.  

Přibližně v roce 2006 bylo na všech střešních konstrukcích provedeno zateplení v tl. 100 mm 

a provedení nové střešní krytiny z pásů mPVC. 

3. Zhodnocení stavu objektu 

Nadzemní nosné konstrukce nevykazují žádné známky statického porušení.  

Zhodnocení stávajícího stavu fasády bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl zaměřen 

na trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Stávající omítka je na mnoha místech 

odloupaná. Proto bude třeba omítku v celé ploše obvodového pláště otlouct a posléze 

vyspravit vyrovnávací maltou. 

V místě soklu nad upraveným terénem je vlivem odstřikující vody fasáda narušená vlhkostí a 

porostlá mechy.  

4. Stavební a konstrukční řešení objektu 

4.1. Demontáže 

Na objektu je nutné demontovat kompletně všechny prvky nacházející se na fasádě. 

Patří sem demontáž: 

Elektroinstalací 

Venkovního osvětlení 

Hromosvodu 

Informačních tabulí 

Okenních mříží 

Větracích mřížek 
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Komínové sestavy 

Oplechování okenních parapetů 

Venkovní okenní parapety 

Vnitřní okenní parapety 

4.2. Bourací práce 

Vnější stěny musí být zbaveny všech fasádních souvrství až na pevný podklad. Fasádní 

omítku bude zapotřebí oškrábat a očistit vysokotlakým čističem.  

Kolem objektu bude nutné vybourat současný asfaltový chodník a vykopat zeminu do hloubky 

nutné k zateplení základového pasu.  

V objektu budou vybourány všechny okenní a dveřní výplně, včetně vnitřních a vnějších 

parapetů a začištění ostění a nadpraží.  

Vstupní vestibul bude kompletně zbourán. Bude zbourán včetně zastřešení, atiky, obvodových 

stěn a části základů. Místo po původních stěnách vestibulu bude na obvodové stěně dílen 

začištěno a připraveno k zateplení tepelnou izolací.  Podlaha, která se nachází v místě 

vestibulu bude odstraněna. 

4.3. Nové okenní výplně 

Bude provedeno zednické začištění ostění u vyměňovaných výplní a jejich opatření 

dvojnásobnou malbou.  

Do začištěných otvorů budou vloženy nová okna a dveře. Umístění bude na líc stěny, tak aby 

mohlo dojít k přetažení 30 mm tepelné izolace obvodového pláště přes rám okna a dveří. 

Ukotvení bude provedeno pomocí kotevních pásků.  

Provedení připojovací spáry: 

- prostor mezi rámem a stavební konstrukcí musí být vyplněn PUR pěnou. 

- Na vnitřní část spáry bude provedena parotěsnící páska s vysokým difúzním odporem 

utěsňující spoj. Ostění musí být čisté, na které bude možné tuto pásku nalepit. 

- Na vnější část budou nalepeny funkční pásky s malým difúzním odporem. 

Návrh je řešen montáží nových výplní např. s 5-komorovým profilem a zasklení trojsklem. 

Ve všech místech, kde budou vyměňovány okenní a dveřní výplně musí být provedena oprava 

vnitřních povrchů, včetně obkladů a maleb.  

4.4. Zateplení obvodového pláště 

Obvodový plášť budovy je z dutých cihel osmiděrových tvořící výplň mezi nosnými 

železobetonovými sloupy. 

Obvodový plášť bude zateplen minerální tepelnou izolací v tloušťce 160 mm od oplechování 

atiky na úroveň 300 mm od upraveného terénu, zbylá část stěny bude zateplena nenasákavou 

tepelnou izolací XPS tl. 140 mm.   

Je nezbytné pro zateplení použít pouze kompletní systém ETICS certifikovaný výrobcem a v 

souladu s ČSN EN 13499 příp. ČSN EN 13500.  

Zateplena bude celá plocha fasády.  



5 
 

Skladba obvodové stěny: 

Č. Funkce vrstvy Specifikace materiálu Tloušťka  

1. Povrchová úprava Stávající vnitřní omítka 10 mm 

2. Nosná Stávající dutinová cihla 300 mm 

3. Lepící Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především 
k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek 
z MW a EPS. Faktor difúzního odporu cca 50. Součinitel tepelné 
vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Min. přídržnost k podkladu: EPS a MW 
0,08 MPa, beton 0,25 MPa. Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) 
min. 5,0 N/mm2, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min 10,0 N/mm2. 

10 mm 

4. Tepelněizolační Desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. Součinitel 
prostupu tepla 0,035 W/(m.K). Třída reakce na oheň A1. Faktor 
difůzního odporu 1.  

160 mm 

5. Stěrkovací Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především 
k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek 
z MW a EPS. Faktor difúzního odporu cca 50. Součinitel tepelné 
vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Min. přídržnost k podkladu: EPS a MW 
0,08 MPa, beton 0,25 MPa. Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) 
min. 5,0 N/mm2, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min 10,0 N/mm2. 

3 mm 

6. Výztužná Sklotextilní síťovina pro vyztužení stěrkové vrstvy zateplovacího 
systému. Velikost ok cca 4 x 4 mm, plošná hmotnost 145 g/m2, 
zatížení na mezi pevnosti ≥ 2100/2000 N/ 50 mm 

- 

7. Penetrační Základní nátěr na bázi organického pojiva s vysokou kryvostí. 
Probarvitelný základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti minerálních 
podkladů a zajištění přilnavosti pastózních strukturálních omítek. 

- 

8. Povrchová úprava Probarvená pastovitá silikonová omítka s obsahem zušlechtěné 
silikonové pryskyřice včetně mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, 
která má pomocí multifunkčního drypor efektu zvýšenou odolnost 
proti napadení fasády mikroorganismy se současným zrychlený 
vysýcháním fasády podporovaným příslušně upraveným pojivem – 
např. mikroskopicky prokazatelnými PCC (tzv. Precipitated Calcium 
Carbonate) částicemi se zvýšenou porézností a zvýšeným měrným 
povrchem zrnitosti - zrno 1,5mm 

1,5 mm 

 

Skladba soklové části fasády: 

Č. Funkce vrstvy Specifikace materiálu Tloušťka  

1. Povrchová úprava Stávající vnitřní omítka 10 mm 

2. Nosná Stávající dutinová cihla 300 mm 

3. Hydroizolační Dvousložková flexibilní hydroizolační bitumenová nátěrová hmota 
pro živičné silnovrstvé nátěry (PMBC) s vloženou výztužnou 
tkaninou ze skleněných vláken.  

5 mm 

4. Lepící Dvousložková lepicí hmota na bázi bitumenu, s polystyrenovým 
plnivem a cementem. 

10 mm 

5. Tepelněizolační Tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu se 
strukturovným povrchem a rovnou hranou.  Součinitel tepelné 
vodivosti 0,036 W.m-1.K-1.  

140 mm 

6. Stěrkovací Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především 
k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek 
z MW a EPS. Faktor difúzního odporu cca 50. Součinitel tepelné 
vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Min. přídržnost k podkladu: EPS a MW 
0,08 MPa, beton 0,25 MPa. Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) 
min. 5,0 N/mm2, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min 10,0 N/mm2. 

3 mm 

7. Hydroizolační Hydroizolační stěrka s hydraulickým pojivem pro plošné utěsnění 
vlhkých konstrukcí. 100 mm nad terén. 

 

8. Penetrační Univerzální základní nátěr - 

9. Povrchová úprava Jednosložková marmolitová omítka pastovité konzistence s 
barevnými kamínky. Faktor difůzního odporu 110-140. 

2 mm 

 

Připevnění izolačních desek: 
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Pro zateplení bude použito pouze desek doporučených výrobcem zateplovacího systému. 

Desky musí splňovat parametry uvedené v EN 13163. Desky budou k podkladu lepeny a 

zároveň kotveny certifikovanými hmoždinkami. Lepení bude probíhat v souladu s 

technologickým předpisem výrobce – po obvodu + v 6-ti bodech v ploše desky (lepící hmota 

na min 40% plochy). Kotvení hmoždinkami bude probíhat rovněž dle technologického postupu 

výrobce systému. Hmoždinka musí být zakotvena v masívní části zdiva. Je třeba dodržet 

předepsané rozmístění hmoždinek. Hmoždinky jsou navrženy zatloukací (gumovou palicí), 

opatřeny čepičkou MW. Hmoždinka musí být min 50 mm v nosném podkladu. Průměr talíře 

min 50 mm.  

Hmoždinky budou vzhledem k eliminaci tepelných mostů provedeny jako zapuštěné. 

Zapuštěná hmoždinka bude opatřena zátkou ze stejného materiálu, jako je zateplovací 

systém. Toto řešení zároveň umožní použití kratších hmoždinek, které tak budou moci být 

plastové, což povede dalšímu omezení tepelných mostů. 

Desky musí být kladeny na vazbu. Nesmí být použity přířezy s šířkou menší, než 200 mm. 

Styky desek nesmí být nikdy situovány v místech rohů otvorů, ale vždy ve vzdálenosti min 200 

mm. Po připevnění izolačních desek je nezbytné přezkoušet systém pro zajištění jeho 

nezbytné funkčnosti. Desky musí být kladeny na doraz a musí být přebroušeny do roviny – 

nejlépe strojně. Otevřené spáry se musí uzavřít výplňovou pěnou (u tl. do 4 mm) nebo proužky 

stejného izolačního materiálu (u tl. nad 4 mm). Po dokončení úpravy povrchu musí být prach 

a zbytky broušení z povrchu odstraněny. 

Armování: 

Před armovací vrstvou bude dokončeno oplechování. Armovací hmota se nanese na 

připravený povrch v tloušťce dle údajů výrobce (2-3,5 mm) ručně nebo strojově. Armovací 

síťovina se zatlačí do čerstvě nanesené armovací hmoty. Pásy síťoviny musí mít překryt min 

10 cm. Rohy otvorů musí být vyztuženy diagonální zesilujícím pásem o min rozměrech 300 x 

200 mm. Krytí síťoviny musí být min 1 mm a musí být uložena přibližně ve třetině armovací 

vrstvy. Armovací hmota nesmí v žádném případě vyplňovat spáry v zateplení. 

4.5. Úprava soklu 

Po vybourání asfaltového chodníku je nutné odtěžit zeminu kolem stěn jen v nutné míře k 

umožnění nalepení hydroizolace a zateplení základového prahu. 

Na očištěný a napenetrovaný povrch bude v místě soklu provedena hydroizolace z 

hydroizolační asfaltové stěrky. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad upravený terén. Na 

hydroizolaci bude nalepen XPS v tl. 140 mm. Omítka bude zatažena pod upravený terén.  

Kolem objektu bude proveden nový chodník ohraničený betonovým obrubníkem.  

4.6. Odvod dešťové vody 

Zůstane nezměněn pomocí střešních vpustí na ploché střeše. 

4.7. Klempířské prvky 

Nové oplechování s pozink plechy budou s povrchovou barvou RAL 7024.  

Bude provedeno nové oplechování Atiky na celém objektu. Pod zachované oplechování atiky 

bude provedeno nové oplechování nově zateplené stěny. TiZn plech bude podsunut pod 

závětrnou vnější lištu a přilepen bitumenovým lepidlem. 

Všechny okenní otvory budou opatřeny pozink parapetními plechy v šedé barvě RAL 7024. 
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Veškeré materiály kotevních prvků musí být z takových materiálů, které se nebudou navzájem 

s kotveným materiálem negativně ovlivňovat.  

Materiál a způsob provedení nových venkovních parapetů budou konzultovány dodavatelskou 

firmou s investorem.  

Skutečné rozměry pro výrobu je nutné doměřit na stavbě po vybourání stávajících výplní. 

4.8. Truhlářské výrobky 

V souvislosti s výměnou okenních výplní budou vyměněny také vnitřní parapety u měněných 

oken – plastové.  

Skutečné rozměry pro výrobu je nutné doměřit na stavbě po vybourání stávajících výplní. 

4.9. Fasádní omítky 

Na plochy fasády bude použita bílá omítka v odstínu RAL 9010 a šedá omítka v odstínu RAL 

9006. Soklová část s omítkou bude v barvě RAL 7024.  

Barevný návrh fasády je řešený ve výkresové části – Pohledy. 

Konečná povrchová úprava se nanáší po proschnutí armovací hmoty. Omítku nezpracovávat 

při silném větru nebo přímém slunečním ozáření plochy, neboť by to mohlo vést k tvorbě 

vlasových trhlin v omítce, případně k viditelným napojením. Konečná povrchová úprava soklu: 

Sokl bude odlišen jinou povrchovou úpravou.  

Před započetím realizace je nezbytné provést tato posouzení:  

Posouzení míry přilnavosti lepicí páskou  

Posouzení podkladu otěrem  

Posouzení přídržnosti podkladu mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409  

4.10. Montáž prvků 

Před provedením KZS je nutné opravit konzole veřejné osvětlení, světelnou reklamu a okenní 

mříže a opatřit novým nátěrem.  

Nad boční vstupy do objektu budou před provedení KZS umístěny nové konzole pro zavěšení 

nových skleněných vchodových stříšek. Po dokončení KZS a provedení omítek bude uložen 

zbytek konstrukce stříšek. Skleněný vstupní přístřešek musí být proveden z bezpečnostního 

skla. Sklon minimálně 5° od fasády. Přístřešek nesmí zhoršovat požární bezpečnost vstupu. 

Konstrukce musí odpovídat požadavkům PBŘ. 

Po zhotovení KZS bude na nové podpěry namontován hromosvod.  

Po provedení fasádních omítek budou na původní místa osazeny nová světla a nové větrací 

mřížky. 

Budou doplněny nové fasádní mřížky na vývody odvětrání.  

4.11. Zámečnické výrobky 

Nad vstupy budou osazeny střížky z akrylátového skla orámovaného v hliníkových profilech 

zavěšených na konzolách viz. výpis zámečnických výrobků. 
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4.12. Zpevněné plochy 

V místě původního vstupního vestibulu bude provedena nová podlaha z betonových dlaždic 

určených pro venkovní použití. Dlaždice budou kladeny do pískového lože. Pod pískové lože 

bude připraven zhutněná vrstva štěrkopísku. Nová betonová dlažba bude z čelní strany 

ohraničena betonovými obrubníky uložené do betonového lože. Z vnější strany bude 

k betonovým obrubníkům dosypána chybějící zemina a zarovnána s okolním terénem.  

V místě asfaltového chodníku bude asfaltový koberec znovu doplněn a napojen na stávající 

zpevněné plochy.  

 


